

COMUNE DI MONTEFALCO

Provincia di Perugia

DATA:

Aprile 2018

SCALA:

Sisma 24.08.2016 e successivi.

Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici.

Ordinanza del Commissario straordinario n.37 del 08.09.2017.

Teatro San Filippo Neri.

Committente: Comune di Montefalco



TAV.
N°


17

IL PROGETTISTA:

DOTT. ARCH.
RAFFAELE SERANGELI

IL COMMITTENTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO



ARCH. RAFFAELE SERANGELI
STUDIO di ARCHITETTURA ed
URBANISTICA
Via Cavour, n°86
06036 Montefalco (PG), ITALY.
Tel. e Fax 0742378821 - Cell. 3396231785
P.I. 0193147 054 4
E-Mail: raffaele.serangeli@gmail.com

Progetto Esecutivo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	IMPORTO DEI LAVORI CON COSTI DELLA SICUREZZA	€ 79.263,75
A1	importo lavori	€ 70.882,85
A2	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili	€ 8.380,90
A3	oneri relativi alla manodopera (compresi in A1)	€ 28.711,72
A4	oneri per la sicurezza (compresi in A1)	€ 3.791,73
A5	importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A5=A-A2)	€ 70.882,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. 4% sui lavori	€ -
B2	I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.926,38
B3	I.V.A. 22% sui lavori	€ -
B4	Spese tecniche:	
	- progettazione, direzione lavori, contabilità ecc.	€ 14.875,00
	- coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 3.500,00
	- indagini e relazioni geotecniche-geologiche-idrauliche-idrogeologiche	€ -
	Totale spese tecniche	€ 18.375,00
B5	Contributi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 735,00
B6	Iva 22% su spese tecniche e contributi	€ 4.204,20
B7	Spese per accertamenti e collaudi (comp. contributi e IVA)	€ 600,00
B8	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06	€ 554,85
B9	Lavori in economia	
B10	Rilievi, accert. indagini, (comp. contr. e IVA)	€ -
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ -
B12	Allacciamenti utenze	€ -
B13	Spese per espropri, occupazioni, frazionamenti ed atti di trasferimento	€ -
B14	Spese per pubblicità e altre pratiche amministrative	€ 200,00
B15	Oneri per adeguamento prezzario	€ 2.377,91
B16	Imprevisti e arrotondamenti	€ 50,91
	<i>sommano somme a disposizione</i>	€ 35.024,25
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 114.288,00

Il Progettista
Arch. Raffaele Serangeli

